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Объем ресурсов 

по смете,

млн. тенге

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Песок строительный м3 2183,164 3,748 3,748 100%
Нормативная база 

РК

2 Щебень м3 74,489 0,220 0,220 100%
Нормативная база 

РК

3 Бетоны м3 781,865 0,630 0,630 100%
Нормативная база 

РК

4 Растворы м3 3,155 0,047 0,047 100%
Нормативная база 

РК

Наименование стройки:  РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-6 2ДУ800 (Т1,Т2) ОТ УТ-10 (6) ДО ПР. БОГЕМБАЙ БАТЫРА В Г. АСТАНЕ

Заместитель Председателя Правления

АО "Астана-Теплотранзит"

______________ Нугуманов К.Б.

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

по строительству и капитальному ремонту

I. Строительные материалы, изделия и конструкции

№№ 

п.п.
Наименование материала Ед. изм. Количество

Стоимость 

ресурсов 

казахстанского 

содержания, млн. 

тенге

Удельный 

вес 

отечественн

ого 

материала, в 

Происхождение 

товара (страна-

изготовитель)










