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Объем ресурсов по 

смете,

млн. тенге

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Песок строительный м3 2084,643 3,579 3,579 100% Нормативная база РК

2 Щебень м3 841,705 2,424 2,424 100% Нормативная база РК

3 Бетоны м3 877,041 2,062 2,062 100% Нормативная база РК

4 Растворы м3 10,321 0,153 0,153 100% Нормативная база РК

5 Кирпич керамический и силикатный 1000 шт. 0,279 0,012 0,012 100% Нормативная база РК

6 Бетонные изделия м2 291,295 1,001 1,001 100% Нормативная база РК

7 Конструкции и изделия из железобетона шт. 226 1,474 1,474 100% Нормативная база РК

Конструкции и изделия из железобетона м3 392,653 16,115 16,115 100% Нормативная база РК

8 Изделия из гипса (гипсокартон)

9 Изделия из облегченного бетона

10 Асфальтобетон т 545,463 6,547 6,547 100% Нормативная база РК

I. Строительные материалы, изделия и конструкции

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ 

п.п.
Наименование материала Ед. изм. Количество

Стоимость 

ресурсов 

казахстанского 

содержания, млн. 

тенге

Удельный вес 

отечественного 

материала, в % 

Происхождение товара 

(страна-изготовитель)

«Утверждаю» 

Заместитель Председателя Правления

АО "Астана-Теплотранзит"

______________ Нугуманов К.Б.

Наименование стройки: РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2Ду133/225-325/450 НА ЖК ГРАДОКОМПЛЕКС №1-6 В Г. 

АСТАНЕ

по строительству и капитальному ремонту








